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1 Anwendungsbereich

Die Allgemeinen Bestimmungen (ABK-MT) sind Grund-
lage fiir das Angebot und die Lieferleistung und gelten
fur die Steiermarkische Krankenanstaltengesellschaft
m.b.H. (KAGes).

2 Normative Verweisungen

Es wird auf die Angebots- bzw. Vertragsgrundlagen
verwiesen.

3  Begriffe

Es gelten die Begriffe der angefiihrten ONORMen, so-
fern in allfalligen Ausschreibungsunterlagen nicht davon
abgewichen wird.

4  Verfahrensbestimmungen

Es wird auf die Bestimmungen in den Ausschreibungs-
unterlagen/Leistungsvertrag/Bestellschreiben verwiesen.

5 Vertrag

5.1 Vertragsgrundlagen

Als Vertragsgrundlage gelten in nachfolgender Reihen-
folge:

- das Medizinproduktegesetz und die mitgelten-
den Verordnungen

- die schriftliche Vereinbarung, durch die der Ver-
trag zustande gekommen ist (das Bestell-
schreiben)

- die Ausschreibungsunterlagen (AU) (sofern
vorhanden)

- die vorliegenden Allgemeinen Bestimmungen
fur medizintechnische Investitionen (ABK-MT)

- Bestandteile des Leistungsumfanges (Angebo-
tes, Leistungsverzeichnisses, Leistungsvertra-
ges)

- Beilagen zur Ausschreibung (sofern vorhanden)

- aufliegende Bescheide und Genehmigungen
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- Plane, Skizzen

- der Stand der Technik

- Rahmenterminplan

- Die einschlagigen projektspezifischen O-
Normen in der Fassung, die zum Zeitpunkt der
Auftragserteilung gultig ist.

- Die AG-internen Krankenhaushygiene-
Richtlinien

- Bestimmungen des ABGB

- Bestimmungen des Unternehmensgesetzbu-
ches (UGB)

5.2 Reihenfolge im
(sofern vorhanden)

Leistungsverzeichnis

Bei Widerspriichen im Leistungsverzeichnis gilt nach-
stehende Reihenfolge:

1. Positionstext,

2. Vorbemerkungen zur jeweiligen Unterleistungs-
gruppe,

3. Vorbemerkungen zur jeweiligen Leistungsgrup-
pe

5.3 Allgemeine Geschaftsbedingungen des
Bieters

Die von einem Bieter mit seinem Teilnahmeantrag /
Angebot allenfalls (in welcher Form auch immer) beige-
figten Bedingungen (zB Allgemeine Geschéaftsbedin-
gungen) gelten rechtlich als nicht beigelegt und haben
damit keine Giultigkeit; dies gilt sowohl in vergabe- als
auch zivilrechtlicher Hinsicht.

Die Unwirksamkeit gilt auch fir eine diesbeziglich
gleichlautende oder &hnliche Bestimmung in den Allge-
meinen Geschéaftsbedingungen des Bieters. Ebenso
auch fur den Fall, dass Allgemeine Geschaftsbedingun-
gen des Bieters auf Lieferschein, Fakturen, Auftragsbe-
statigung etc. angebracht sind und diesen Aufdrucken
bzw. sonstigen Beilagen nicht widersprochen wird.

5.4 Priifzeugnisse - Nachweise

Vom AN ist der Nachweis zu erbringen, dass das medi-
zintechnische Erzeugnis den in Osterreich geltenden
Vorschriften entspricht. Geforderte Nachweise und Er-
kldrungen fir das Gerat sind
- CE-Zeichen
- Eingangsprotokoll fiir aktive Medizinprodukte bzw.
das Priifprotokoll gemaR OVE/ONORM EN 62353
(nicht alter als 6 Monate) als Ergdnzung zum Ein-
gangsprotokoll
- Hygiene-Checkliste zur Beschaffung von Medizin-
produkten u. Laborgeraten sofern zutreffend
- Gultige Konformitatserklarung fur Medizinprodukte
und IVD
Weiters sind auf Verlangen des AG im Anlassfall Pruf-
zeugnisse von staatlich akkreditierten Prifstellen auf
Kosten des AN vorzulegen.
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5.5 Ausreichend fachkundiges Personal

Entsprechend dem Umfang des Auftrages sowie im
Sinne des Arbeitnehmerschutzes hat der AN ausrei-
chend fachkundiges, ausreichend informiertes und
deutschsprachiges Personal fur die Montage beizustel-
len.

Die im Zuge des Transportes und/oder der Montage
eingetretenen Schaden an Gegenstanden bzw. Gebau-
den des AG sind vom AN bzw. Uber dessen erfolglose
Aufforderung auf seine Kosten zu beheben.

5.6 Anzuwendendes Recht
Es gilt Osterreichisches Recht.
5.7 Erfillungsort

Lieferort It. Bestellschreiben.

5.8 Gerichtsstand

Die beiden Vertragsparteien vereinbaren, dass alle sich
aus dem Vertrag ergebenden Streitigkeiten, auch jene
die damit bloR in Zusammenhang stehen (einschliel3lich
der Frage der Gililtigkeit und Beendigung des Vertrages),
der ausschlieRlichen Zustandigkeit des sachlich zustan-
digen Gerichts in Graz unterliegen.

59 Anderungen der Unternehmensform

Allfallige Anderungen der Firma, der Unternehmensform
und der Adresse des Bewerbers-/Mitglieder der Bewer-
bergemeinschaft bzw. Bieters/Mitglieder der Bieterge-
meinschaft wahrend des Vergabeverfahrens bzw. des
Auftragnehmers sind dem Auftraggeber unverziglich
schriftlich bekannt zu geben.

5.10 Ricktrittsgriinde des AG

Der AG ist berechtigt unter Setzung einer angemesse-
nen Nachfrist vom Vertrag zuriickzutreten, wenn der AN
die Leistung nicht zur gehdrigen Zeit, am gehdrigen Ort
oder auf die bedungene Weise erbringt.

Der AG ist berechtigt, den sofortigen Rucktritt vom Ver-
trag zu erklaren, wenn:

a) Uber das Vermdgen des AN der Konkurs eréffnet,
oder ein Antrag auf Eréffnung des Konkurses man-
gels Kostendeckung abgewiesen, oder ein Zwangs-
ausgleich eingeleitet wurde oder der AN seine ge-
werbliche Téatigkeit einstellt oder sich in Liquidation
befindet,

b) auf Seiten des AN Umstande vorliegen, welche die
ordnungsgemafle Erfillung des Auftrages offen-
sichtlich unmdéglich machen,

c) das gegenstandliche Projekt seitens des AG teilwei-
se oder ganzlich unterbleibt.

Im Riucktrittsfalle sind die vom AN bis dahin vertragsge-
mal erbrachten Leistungen abzurechnen. Darlber hin-
aus gebuhrt dem AN kein Ersatz fir Aufwendungen oder
Auslagen flr noch nicht erbrachte Leistungen.

Der Riuicktritt vom Vertrag ist schriftlich zu erklaren.

Hat der AN den Ricktritt verschuldet hat er dem AG
Schadenersatz zu leisten.
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5.11 Folgen des Riicktritts
Die Anwendung des § 1168 ABGB wird ausgeschlossen.

5.12 Schriftlichkeitsgebot

Anderungen des Vertrages bediirfen zu ihrer Wirksam-
keit der Schriftlichkeit, dies gilt auch fiir das Abgehen
von diesem Formerfordernis.

6 Leistung, Baudurchfiihrung

6.1 Krankenhausbetrieb — Hygienerichtlinien

Die Arbeiten finden in einem offentlichen Krankenhaus
statt. Der AN ist daher verpflichtet, auf den Kranken-
hausbetrieb groRte Ricksicht zu nehmen und jede Be-
lastigung durch Larm, Staub und Schmutz auf das ge-
ringst mogliche Mald herabzusetzen. Allen diesbezigli-
chen Anweisungen des AG oder eines Mitgliedes der
Anstaltsleitung ist unbedingt Folge zu leisten.

Es gelten die Allgemeinen Hygiene-Richtlinien fur Bau-
maflnahmen in Krankenhausern, insbesondere:

a) Geschlossene Schuttrutschen, geschlossene
Schuttcontainer

b) Staubwande: Gipskarton einseitig, einfach, ge-
spachtelt und gedichtet, Aufstellung in Abstimmung
mit Bauaufsicht, Hygienebeauftragten, Brand-
schutzbeauftragten und Sicherheitsfachkraft

c) Rohbau (je Geschoss): aulRen winddicht abschlie-
Ren

d) Laufende StrafRenreinigung (bei Nichtreinigung wird
durch AG auf Kosten des AN ohne Ankilindigung ein
Dritter damit beauftragt)

e) Boschungsabdeckung durch Folien, Vlies oder
ahnliches, besonders in Altbaunahe

f)  Laufende Geriistreinigung

g) Fassadengeriiste am Bestand sind mit Staubsauger
zu reinigen

h) Lagergut ist abzudecken (Windverfrachtung/ Staub)

i)  Abbrucharbeiten im Geb&ude nur bei geschlosse-
nem Fenster im Patientenbereich

j)  Stemm- Schlagbohrarbeiten und -zeiten nur nach
vorheriger Abstimmung mit den verantwortlichen
Leitern der angrenzenden Funktionsstellen

k) Eingehauste Kreissagen

) Der Zugang zu den Baustellen hat nur direkt von
aullen zu erfolgen (provisorischer, eigener Stiegen-
aufgang)

m) Einhausung von Geristen mit Netzen, bei Risikobe-
reichen (z.B. Onkologie, Intensiv, Aufwachraum,
Ansaugoffnungen von Klimaanlagen) mit Folie

n) Erleichterungen oder Anderungen sind Uber Ge-
nehmigung des Krankenhaushygienikers moéglich

0) Tagliche Kontrolle und Protokollierung der Hygie-
nemafRnahmen durch die Bauaufsicht des AG
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p) Vor Beginn ist nachweislich in Zusammenarbeit mit
der Abteilung fur Krankenhaushygiene eine hygieni-
sche Bestandsaufnahme durchzufihren (AG)

q) Wahrend der Bauzeit ist eine laufende Hygienekon-
trolle durchzufiihren (AG)

r) Nach Baufertigstellung bzw. vor Aufnahme des
Patientenbetriebes ist eine Hygieneabnahme der
lufttechnischen Anlagen nach ONORM H 6020 und
eine Hygieneabnahme zur Feststellung der OP-
Tauglichkeit vorzunehmen (AG).

s) Fir Risikobereiche sind die hiefur zu treffenden
Hygienemalinahmen vor Baubeginn mit dem Kran-
kenhaushygieniker festzulegen (AG)

t) Diese Richtlinie ist beim Baustellenzugang auszu-
hangen, das Personal ist einzuweisen (AG + AN).

u) Die Bauleitung und die verantwortlichen Poliere sind
vom AG vor Baubeginn mit den &rtlichen Verhaltnis-
sen vertraut zu machen (AG + AN).

Sofern im Leistungsverzeichnis keine eigenen Positio-
nen dafiir vorhanden sind, sind die Kosten hierfir in die
Einheitspreise einzurechnen.

6.2 Brandschutz

Unbeschadet aller fiir den AN bestehenden gesetzlichen
Vorschriften hat der AN folgende Brandschutzmalinah-
men ohne gesonderte Vergltung zu treffen:

Nach Richtlinien TRVB A/149/85 "Brandschutz auf Bau-
stellen" des Osterr. Bundesfeuerwehrverbandes in der
geltenden Fassung und der dsterr. Brandverhitungsstel-
len und nach Abschnitt 5 (Brandschutz) und Abschnitt 19
(Flissiggas) der Bauarbeiterschutzverordnung.

Werden erforderliche Flucht- und Rettungswege der in
Betrieb bestehenden Krankenhausteile beeintrachtigt,
sind im Einvernehmen mit der zustandigen SFK Ersatz-
malnahmen vorzunehmen.

Uber die getroffenen BrandschutzmalRnahmen auf der
Baustelle ist das Einvernehmen mit dem zustandigen
Brandschutzbeauftragten des Hauses bzw. mit dem
allféllig beauftragten Baustellenkoordinator nach BauKG
herzustellen, wobei insbesondere mittels Anschlag auf
der Baustelle die Alarmierung im Brandfall mit der Feu-
erwehr und der zusténdigen Stelle im Krankenhaus
festgelegt werden muss. Auf die dichte Ausbildung der
Staubwand F 60/EI60 zwischen Baustelle und im Betrieb
befindlichen Funktionsstellen ist besonders zu achten.

Bei Baustellenbedingten Offnen von Brandschotts zu
anderen Brandabschnitten des im Betrieb befindlichen
Gebaudes ist aulRerhalb der Arbeitszeit auf der Baustelle
zumindest eine behelfsmaRige Abschottung (z.B. durch
Steinwolle) zu veranlassen.

Der AN ist verpflichtet bei brandgeféahrlichen Tatigkeiten
(SchweilRen, Schneiden, Loten, Warmen, Trennschleifen
etc.) die entsprechenden Vorsichtsmanahmen (Feuer-
I6scher in Bereitschaft, feuerfester Handschuh, Abde-
cken von eventuell brennbaren Gebaudeteilen bzw.
Materialien, Untersuchung der Umgebung nach Durch-
fuhrung der Arbeiten auf Anzeichen eines Entstehungs-
brandes etc.) einzuhalten.

Die beabsichtigte Durchfiihrung von brandgefahrlichen
Tatigkeiten auRerhalb der abgeschlossenen Baustelle ist
vor Beginn dem Brandschutzbeauftragten des Kranken-
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hauses zu melden, und von diesem mittels Freigabe-
schein fiir brandgefahrliche Tatigkeiten freigeben zu
lassen.

Die beabsichtigte Durchfiihrung von brandgefahrlichen
Tatigkeiten innerhalb der abgeschlossenen Baustelle ist
vor Beginn der OBA zu melden, und von diesem mittels
Freigabeschein fiur brandgefahrliche Tatigkeiten freizu-
geben.

Brandgefahrliche Tatigkeiten kdnnen bei Nichteinhaltung
der VorsichtsmaRnahmen von Angehérigen der OBA
oder auflerhalb der geschlossenen Baustelle durch den
Brandschutzbeauftragten des Krankenhauses sofort
eingestellt werden und durfen erst nach Herstellung
eines ordnungsgemalfen Zustandes nach der Freigabe
wiederaufgenommen werden.

Werden brandgefahrliche Tatigkeiten bzw. Tatigkeiten,
welche das Auslésen eines Tauschungsalarmes der
Brandmeldeanlage bewirken — PVC-Schweil’en, Arbei-
ten mit Dampf, Stemmen, Bohren, sowie sonstige
staubentwickelnde Tatigkeiten durchgeflhrt, so ist der
AN verpflichtet, vor Beginn der Arbeiten die entspre-
chende Abschaltung der Brandmeldeanlage durch den
zustandigen Vertreter des Technischen Betriebes vor-
nehmen zu lassen.

Tauschungsalarme durch Fehlverhalten des AN werden
mindestens mit dem Gegenwert von 3-Mann-Stunden
verrechnet.

Kosten durch den AN verursachter Feuerwehreinsatze
gehen zu Lasten des AN und werden bei der Rechnung
in Abzug gebracht.

Die Bauleitung und die verantwortlichen Poliere haben
sich vor Baubeginn mit den einzuhaltenden Brand-
schutzmalRnahmen (Alarmierung, Vorsichtsmalinahmen
bei Schweillen, etc.) und den ortlichen Verhaltnissen
vertraut zu machen.

Sofern im Leistungsverzeichnis keine eigenen Positio-
nen dafur vorhanden sind, sind alle vorhin genannten
Kosten hierfur in die Einheitspreise einzurechnen.

6.3 Gesetzliche Vorschriften

Fur die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften bei
Durchfiihrung der Leistung, wie bau-, feuer-, gewerbe-,
polizeiliche oder Unfallverhitungsvorschriften, ist nur der
AN verantwortlich. Eine Verantwortung in vorgenannter
Hinsicht Gbernehmen der AG und seine Organe auch
dann nicht, wenn sie vom Recht Gebrauch machen,
einen AN auf die ungeniigende Einhaltung solcher Vor-
schriften oder Regeln hinzuweisen od. diesbezigliche
Anordnungen zu treffen.

Die allgemeinen Grundsatze der Gefahrenverhitung
gemal § 7 ASchG sind im Sinne des § 4 BauKG zu
berlcksichtigen.

6.4 Umwelt- und Klimaschutz

Die KAGes verpflichtet sich in ihrer gesellschaftspoliti-
schen Verantwortung mit ihrem Umwelt- und Ener-
giemanagement (zertifiziert nach ISO 50001) zu einem
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schonenden Umgang mit Umweltressourcen und Ener-
gie sowie zur Reduktion von Treibhausgasemissionen
und andere negative Umweltauswirkungen. Der AN wird
aufgefordert, bei der Umsetzung des gegenstandlichen
Auftrages im Sinne dieser Verantwortung zu handeln.

6.5 Materiallagerungen

Materiallagerungen dirfen nur im Einvernehmen mit
dem AG erfolgen. Zufahrten fiir Einsatzfahrzeuge diirfen
keinesfalls flir Lagerzwecke verwendet werden oder
durch langere Ladetatigkeit blockiert werden

6.6 Verpackung

Verpackungsmaterialien sind nur in dem fiir die Errei-
chung dieses Zwecks erforderlichen Umfang zu verwen-
den. Der AN hat die Teilnahme an einem Verpackungs-
sammelsystem nachzuweisen und sind diese Kosten in
den Preisen einzurechnen.

6.7 Bau- und Abbruchabfille (inkl. Schad-
und Storstoffe bzw. gefahrliche Abfille)

Der AN verpflichtet sich zur Einhaltung aller bundes- und
landesgesetzlichen Abfallwirtschaftsbestimmungen.
Insbesondere die Pflichten bei Bau- und Abbruchtatig-
keiten und die sorgsame Trennung und die Behandlung
von bei Bau- oder Abbruchtétigkeiten anfallenden Abfal-
len werden dem AN auferlegt (Recycling-
Baustoffverordnung — RBV BGBI. Il Nr. 181/2015 in der
geltenden Fassung).

Der AN hat hinsichtlich der anfallenden Abfélle die Be-
fugnis als Abfallsammler gemall §24a AWG 2002 nach-
zuweisen. Befugte Abfallsammler kénnen Uber den Link
des Umweltbundesamtes
https://secure.umweltbundesamt.at/eras/registerabfrage
SammlerBehandlerSearch.do abgerufen werden. Der
AN wird explizit zur umweltgerechten Verwertung oder
Beseitigung der (ibergebenen Abfalle gemal § 15 AWG
ohne gesonderte Vergltung beauftragt, sofern im LV
keine gesonderten Positionen vorgesehen sind. Dies gilt
auch fir vom AN genannte etwaige Subunternehmer.

Vom AN ist dem AG die vollstandige, umweltgerechte
Verwertung oder Beseitigung der Gbergebenen Abfille
durch AWG-konforme Nachweise zu bestatigen. (Bau-
restmassennachweisformular, Begleitscheine fir gefahr-
liche Abfalle).

Der AN hat einen hierfiir verantwortlichen abfallkundigen
Ansprechpartner schriftlich bekannt zu geben.

6.8 Sonstige Abfélle (Verpackungen, Mon-
tageabfall, Rest- und Sperrmiill, usw.)

Alle auf der Baustelle beschaftigten Auftragnehmer sind
zur Abfalltrennung verpflichtet.

Die von den eigenen Arbeiten entstandenen Abfélle sind
nach AWG-konformen Abfallfraktionen zu trennen und
taglich von den Baustellen zu entfernen.

Den Aufforderungen der Bauaufsicht zur Abfalltrennung
sowie zur Reinhaltung der Baustelle ist sofort und ohne
Kostenersatz nachzukommen.
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6.9 Reinigung

Samtliche Materialreste, Verunreinigungen etc. im Ge-
b&aude oder auf dem Baugrundstuick, welche im Zuge der
Auftragserfiillung anfallen, sind vom AN auf seine Kos-
ten zu beseitigen.

6.10 Liefer- /Erfiillungsort

Die Lieferung hat auf Kosten des AN grundséatzlich frei
Verwendungsstelle zu erfolgen. Es sind vor Lieferung
die im Bestellschreiben angefiihrten Ansprechpersonen
zu Ubernahme zu kontaktieren. Jede Lieferung wird mit
dem Vorbehalt der Mangelfreiheit ibernommen.

6.11 Bedienungsanleitung - Wartungsunterla-
gen

Vom AN ist pro Gerat und zusatzlich pro Geratetyp eine
Bedienungsanleitung in Papierform und deutscher Spra-
che sowie ein Satz Service- und Wartungsunterlagen
einschlieRlich Ersatzteilliste spatestens bei der Uber-
nahme beizubringen.

6.12 Einweisung

Die Einweisung erfolgt unentgeltlich binnen 14 Tagen
nach Lieferungs- bzw. Montagetermin nach zeitlicher
Koordinierung mit dem Geratekoordinator. Dafir sind
mindestens 2 Termine zu kalkulieren. Die Firma ver-
pflichtet sich, kostenlos die Anwender in die sachgerech-
te Handhabung einzuweisen. Bei besonderer Vereinba-
rung gilt dies auch fiir die Medizintechniker des LKH. Bei
Hochrisikoprodukten ist die Einweisung in den Schu-
lungspassen der Mitarbeiter von der Firma zu bestati-
gen. Bei Nichteinhaltung behalt sich der AG vor pro Tag
und je Anlassfall ein Pénale von € 1.500,- einzubehalten.

6.13 Unterlagen fiir Beh6rdenverfahren

Samtliche fir behordliche Kommissionierungen, Be-
triebsbewilligungen, Strahlenschutzberechnungen etc.
erforderlichen Unterlagen und Plane sind vom AN auf
seine Kosten beizubringen.

6.14 Fertigstellungstermin

a) It. Angebotsschreiben
b) Der im Bestellschreiben angeflhrte Liefertermin.

6.15 Verschiebung des Lieferungs- / Leis-
tungsbeginns

Bei Verzug der fir den Beginn der Liefe-
rung/Leistungsbeginn relevanten bauseitigen Vorleistun-
gen ist  allfallig der Beginn der Liefe-
rung/Leistungserbringung vom AG mit dem AN neu zu
vereinbaren.

6.16 Gewahrleistung

Der AN leistet Gewahr, dass seine Leistungen den ver-
traglichen Bestimmungen entsprechen, die ausdriicklich
bedungenen und die gewdhnlich vorausgesetzten Ei-
genschaften aufweisen, sowie fir die Funktionstiichtig-
keit seines Werkes auch dann, wenn das Leistungsver-
zeichnis unvollstandig oder fehlerhaft sein sollte.
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6.17 Ausfiihrung

Der AN leistet Gewahr fir die sach- und fachgerechte
Ausflhrung seiner Leistung und dass die von ihm ver-
wendeten Materialien und Stoffe einwandfreie und der
beauftragten Leistung entsprechende Qualitdt und
Quantitat aufweisen.

Das Produktionsdatum eines Neugerates darf maximal
24 Monate vor dem Bestelldatum liegen.

6.18 Mangel wahrend der Gewahrleistungs-
frist

Mangel, die wahrend der Gewahrleistungsfrist auftreten
und die durch solche Mangel verursachten Schaden sind
vom AN, unbeschadet sonstiger Rechte des AG, kosten-
los binnen der vom AG gestellten Frist nach Aufforde-
rung zu beheben. Mit der Mangelbehebung ist unverziig-
lich zu beginnen.

Wenn der AN einer diesbezliglichen Aufforderung nicht
unverzuglich nachkommt, so hat der AG das Recht, die
beanstandeten Mangel und Schaden durch Dritte behe-
ben zu lassen, wobei alle damit verbundenen Kosten zu
Lasten des AN gehen.

Kosten, welche dem AG oder dessen Beauftragten im
Zusammenhang mit der Feststellung der Mangelbehe-
bung an den Leistungen des AN entstehen, werden dem
AN mit dem jeweils gultigen 1,5-fachen Stundensatz fiir
Ziviltechnikerleistungen nach tatsachlichem Zeitaufwand
in Rechnung gestellt und sind von diesem zu tragen. Zur
Deckung dieser Kosten kann auch der Haftricklass
herangezogen werden. Die Laufzeit und HOhe der
Bankgarantie fur den Haftriicklass wird der zufolge einer
Mangelbehebung verlangerten Gewahrleistungsfrist im
entsprechenden Umfange angepasst.

Sollte der AN bei der Bearbeitung eines Gewahrleis-
tungsfalles weitere (Sub-)Firmen heranziehen, sind die
Pflichten nach BauKG §4,5, Anderung der Unterlagen It.
§8 und ev. Erstellung eines SiGe-Plans vom AN auf
seine Kosten zu bernehmen.

Sollte im Zuge der Behebung eines Gewahrleistungsfal-
les der AG eine weitere Firma beauftragen mdissen,
Ubernimmt der AG die Pflichten und Aufgaben aus dem
BauKG auf Kosten des Gewabhrleistungspflichtigen.

Bei nicht verbesserbaren Mangeln kann der AG den
Austausch, die Preisminderung oder die Wandlung
(Rucktritt) verlangen.

Die Vermutungsregel des § 924 ABGB kommt wegen

der unter Punkt 8.17 angefihrten Garantie nicht zum
Tragen.

6.19 Beginn und Laufzeit der Gewahrleis-
tungsfrist

Der Lauf der Gewahrleistungsfrist beginnt mit dem Zeit-
punkt der Ubernahme gemaf Punkt 10. Die Gewahrleis-
tungsfrist betragt bei ortsfester Medizintechnik 3 Jahre,
bei ortsveranderlicher Medizintechnik 2 Jahre.
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6.20 Liefergarantie/Ersatzteilgarantie

Die Mindest-Liefergarantie fiur Ersatzteile betréagt 10
Jahre. Bei Unterschreitung der Liefergarantie von Er-
satzteilen von mindestens 10 Jahren, wird ein Pénale
von 1 % des Bestellwerts pro Monat, bis zur Erreichung
der 10 Jahre Liefergarantie fiir Ersatzteile, zur Zahlung
fallig.

7 Leistungsabweichung
und ihre Folgen

71 Mehrkostenforderungen wegen nicht
vollstandiger ~ Leistungsbeschreibung
(Erganzung zu ONORM B 2110 Pkt. 7.2.)

Der AN kann keine Mehrkostenforderungen geltend
machen, wenn er vor Abgabe seines Angebots erkennen
hatte mlssen, dass zur ordnungsgemafen Leistungser-
bringung zuséatzliche im Leistungsverzeichnis nicht an-
gefihrte Leistungen erforderlich sind oder im LV ange-
fuhrte Leistungen nicht zur ordnungsgemafRen Leis-
tungserbringung geeignet sind, und der AN (bzw. Bieter)
dies dem Auftraggeber nicht ehest moglich zumindest
jedoch vor Ablauf der Angebotsfrist nachweislich zur
Kenntnis gebracht hat.

7.2 Unterbrechung durch AG

Der AG kann jederzeit eine Unterbrechung der Arbeit
anordnen, wenn ihm das aus baulichen oder betriebli-
chen Griinden des Krankenhauses notwendig erscheint.
Fir diese Unterbrechungen stehen dem AN grundsatz-
lich Mehrkostenforderungen offen, sofern diese gem.
ONORM dokumentiert und nachgewiesen werden, wo-
bei der AN alles ihm zumutbar Mégliche zu unternehmen
hat, das Entstehen von Mehrkosten hintanzuhalten ins-
besondere durch alternativen Einsatz fur die Dauer der
Unterbrechung.

8 Rechnungslegung, Zahlung,
Sicherstellungen

8.1 Regieleistungen bei Pauschalvergaben

Bei Pauschalvergabe sind alle Regiearbeiten, auch
wenn sie im Leistungsverzeichnis enthalten sind, nach
Aufwand und Nachweis abzurechnen.

8.2 Rechnungslegung

Rechnungen missen die Anschrift "Steiermarkische
Krankenanstaltengesellschaft m.b.H." als Rechnungs-
adresse aufweisen, den Lieferzeitpunkt oder den Leis-
tungszeitraum enthalten und sind der in der Bestellung
angegebenen Stelle zu legen.
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8.2.1 Rechnungslegung - Félligkeitszeitpunkt

Die Rechnungslegung ist vom AN erst nach erfolgter
Ubernahme im Sinne des Pkt.10.1 und nach Behebung
allfalliger Mangel vorzunehmen.

8.3  Skonti — Korrekturen der Rechnungen

Werden bei Rechnungen Skonti vom AG nicht ausge-
nitzt, bleibt die Berechtigung zum Skontoabzug bei
schon geleisteten oder noch zu leistenden Zahlungen
aufrecht.

Aus der Anerkennung einer Abschlagsrechnung kann
nicht abgeleitet werden, dass die erbrachte Leistung als
vertragsmafig anerkannt worden ist. Korrekturen kon-
nen vom AG oder dessen Beauftragten bis zur Schluss-
abrechnung vorgenommen werden.

8.4 Aufrechnung Forderungen des AG aus
anderen Vertragen

Der AG ist berechtigt, Forderungen gegen den AN auch
mit Forderungen aus anderen Auftrdgen aufzurechnen.

8.5 Priiforgane

Der AN nimmt zur Kenntnis, dass Rechnungen auch von
Priforganen des AG bzw. eines Rechnungshofes Uber-
pruft werden kénnen. Der AN ist verpflichtet, geforderte
Auskinfte und Unterlagen unentgeltlich und unverzig-
lich zu geben bzw. auszufolgen.

8.6 Verzugszinsen (Anderung zu ONORM B
2110 Pkt. 8.4.1.6)

Der Zinssatz fir vom Auftraggeber zu zahlende Ver-
zugszinsen wird mit 5% p.a. festgelegt.

8.7 Bankgarantie — Muster

Bankgarantien haben inhaltlich ausschlief3lich dem vom
AG aufgelegten Muster in der letztgliltigen Fassung zu
entsprechen.

8.8 Deckungsriicklass (Anderung zu ONORM
B 2110 Pkt. 8.7.2)

Der Deckungsricklass betréagt 7%. Der AN hat Uber
Verlangen des AG nach Auftragserteilung fir den De-
ckungsricklass, in Hohe von 7% der Bruttoauftrags-
summe, eine Bankgarantie auf seine Kosten beizubrin-
gen. Der Deckungsriicklass dient auch zur Besicherung
der vertragsgemafen Erflllung der Leistung und trifft nur
auf Teil- und Abschlagsrechnungen zu.

8.9 Sicherstellungs-Gegengarantie

Sollte der AN eine Garantie iSd § 1170b ABGB fordern,
hat er dem AG zumindest in derselben Hohe eine zu 8.8
verschiedene Bankgarantie Zug um Zug zu erbringen.
Diese zusatzliche Bankgarantie dient zur Absicherung
einer missbrauchlichen Verwendung der Garantie ge-
mak § 1170b ABGB.

8.10 Haftungsriicklass (Erg. + And. zu
ONORM B 2110 Pkt. 8.7.3)

Der Haftricklass betragt 3% der Abrechnungssumme
bei Einzel- und (Teil)-Schlussrechnungen.

© KAGes; alle Rechte vorbehalten

Der Haftriicklass wird nur einbehalten, wenn er mindes-
tens brutto € 1.500,00 betragt.

8.11 Sicherstellungsmittel (Erganzung =zu
ONORM B 2110 Pkt. 8.7.4)

Der Deckungsriicklass und der Haftungsriicklass sind
durch eine Bankgarantie ausschlieRlich nach dem Mus-
ter des AG ablésbar.

Vom Haftungsriicklass sind auch Schadenersatzanspri-
che des AG umfasst.

8.12 Zusatzliche Leistungen - Mehrleistungen
und Nachlasse

Leistungen, die im Zuge der Ausflhrung zuséatzlich tber
die vereinbarte Leistung hinaus, Uber Verlangen des AG
ausgefuhrt werden, sind auf Basis des Hauptangebotes
zu kalkulieren. Die gewahrten Nachlasse sind im glei-
chen Verhaltnis zu berlicksichtigen. Die Kalkulationsan-
satze, Preise, Nachlasse, Skonto gelten auch fir die
Zusatzangebote.

Zusatzliche Leistungen werden nur bei schriftlicher Auf-
tragserteilung durch den AG anerkannt.

8.13 Mehrkosten durch Wechselkursanderun-
gen

Mehrkosten aus Erhéhung des Wechselkurses bei Liefe-
rung auslandischer Fabrikate kdnnen nicht verrechnet
werden.

8.14 Vertragserfiilllungsgarantie

Der AN hat vor rechtsgiltiger Unterfertigung des Vertra-
ges Uber Verlangen des AG eine Sicherstellung in Form
einer Bankgarantie auf seine Kosten beizubringen, de-
ren Hohe nach Wahl des AG bis zu 7 % der Brutto-
Auftragssumme betragen kann.

8.15 Laufzeit der Bankgarantie

Bei Ablése des Haftriicklass ist die Bankgarantie so
auszustellen, dass die Laufzeit bis 30 Tage Uber das
Ende der Gewahrleistung hinaus betragt.
8.16 Nachforderungen nach Schlussrech-

nungslegung

Nach Legung der Schlussrechnung kénnen vom AN fir
die vertragsgemalfd erbrachten Leistungen keine Forde-
rungen geltend gemacht werden.

Forderungen aus vertragsgemal} abgerechneten und
vom AG korrigierten Rechnungen miissen bei sonstigem
Forderungsausschluss binnen 3 Wochen ab Datums-
stempel der Postaufgabe des gepriften Schlussrech-
nungs- bzw. Teilschlussrechnungs-Exemplars schriftlich
erhoben und begrindet werden. Schluss- und
Teilschlussrechnungen dirfen keinen Vorbehalt hinsicht-
lich nachtraglicher Forderungen flir erbrachte Leistungen
enthalten.

Die Verjahrungsfrist flir Skontiforderungen beginnt mit
Ende der Skontofrist fiir die jeweils gelegte Rechnung.
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8.17 Mangel wahrend der Garantiefrist

Méangel, die wahrend der Garantiefrist auftreten und die
durch solche Mangel verursachten Schaden sind vom
AN, unbeschadet sonstiger Rechte des AG, kostenlos
binnen der vom AG gestellten Frist nach Aufforderung
zu beheben. Mit der Mangelbehebung ist unverziiglich
zu beginnen. Nach dreimaligem Verbesserungsversuch
hat der AG die Wahimdglichkeit der Preisminderung, des
Austausches oder der Wandlung des Vertrages. Im Falle
der Wandlung des Vertrages ist der Kaufpreis verzinst
(auf Basis des Leitzinssatzes der EZB) ab dem Zeitpunkt
der Zahlung des Kaufpreises binnen 2 Wochen zurtick-
zuerstatten.

Samtliche Kosten fur Arbeits- und Wegzeiten sowie
Fahrtkosten des AN im Zusammenhang mit Garantie-
leistungen hat der AN zu tragen.

8.18 Beginn und Laufzeit der Garantiefrist

Der Lauf der Garantiefrist beginnt mit dem Zeitpunkt der
formellen Ubernahme/Ubergabe gemay Punkt 10.1. und
dauert mindestens 1 Jahr.

Die Ubernahme ist schriftlich zu dokumentieren.

10.3 Teiliibernahme

Die Benltzung von Teilen der erbrachten Leistungen gilt
nicht als Ubernahme.

10.4 Wesentliche Mangel

Werden bei der vorgesehenen Ubernahme/Ubergabe
wesentliche Mangel festgestellt, wird ein neuerlicher
Ubergabe-/Ubernahmetermin vom AG festgesetzt. Bis
zu diesem Termin sind alle festgestellten Mangel zu
beheben.

10.5 Einbehalt des Entgeltes

Der AG ist berechtigt bei Vorliegen von Mangeln das
offene Entgelt einzubehalten.

11 Schlussfeststellung

9 Benutzung von Teilen der Leistung
vor der Ubernahme

Es gilt die ONORM B 2110 in der zum Vertragsab-
schluss geltenden Fassung.

11.1  Schlussfeststellung (Ergdnzung zu
ONORM B 2110 Pkt. 11.1.)

Eine Schlussfeststellung Uber die Mangelfreiheit vor
Ablauf der Gewahrleistungsfrist wird gemalt ONORM B
2110 Pkt. 11.1 vereinbart.

10 Ubernahme

12 Haftungsbestimmungen

10.1 Lieferung/Leistungserbringung

Die Lieferung/Leistung gilt erst als vollstandig erbracht,
wenn der Probebetrieb am Aufstellungsort abgeschlos-
sen ist und alle erforderlichen Unterlagen und Nachwei-
se vorliegen, einschlieBlich der formellen Uberga-
be/Ubernahmeformulare.

10.2 Gefahr und Haftung

Die Ubernahme durch den AG und damit Ubergang von
Gefahr und Haftung erfolgt erst nach vollstéandiger Liefe-
rung im Sinne des Bestellschreibens und nach Durch-
fuhrung samtlicher Funktionsproben, Probebetrieb, Pro-
bemessungen und Uberpriifungen etc. sowie Ubergabe
der vertragsgegenstandlichen Unterlagen, insbesondere
des Eingangsprotokolls und der Schulungsdokumentati-
on.

Der AN hat binnen einer Woche nach Vorliegen aller
Voraussetzungen mit dem AG einen Ubernahmetermin
zu vereinbaren. Erfolgt dies nicht ist der AG berechtigt
einen Ubernahmetermin festzusetzen. Versdumt der AN
diesen Termin ist der AG berechtigt, die Ubernahme in
Abwesenheit des AN vorzunehmen. In diesem Fall gel-
ten die in einer Niederschrift getroffenen Feststellungen
z.B. uber Mangel als vom AN anerkannt.

© KAGes; alle Rechte vorbehalten

12.1 Besondere Haftung mehrerer AN (Ande-
rung zu ONORM B 2110 Pkt. 12.4)

Die Leistungen zur Behebung von Bauschaden (Verur-
sacher unbekannt) sind jeweils getrennt bei der Bauauf-
sicht anzuzeigen, zu dokumentieren und binnen 30
Tagen nach Ausfiihrung zu verrechnen.

Zur Abdeckung von Bauschaden, deren Urheber nicht
feststellbar sind, koénnen bei Abschlagsrechnungen
vorlaufig 0,5% der kumulierten Abrechungssumme ein-
behalten werden. Die endglltige Abrechnung des
Bauschadens erfolgt anteilsmalig im Verhaltnis der
urspringlichen Auftragssummen je Auftragnehmer auf
der Basis des tatsachlichen Bauschadens. Der AG ist
berechtigt, Forderungen aus der Abrechnung des
Bauschadens auch nach erfolgter Schlussrechnung
geltend zu machen.

12.2 Vertragsstrafe bei Verzug (Erganzung zu
ONORM B 2110 Pkt. 6.5.3.1)

Werden im Zuge der Vertragsabwicklung einvernehmlich
schriftlich zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer
Termine festgelegt, gilt die vereinbarte Vertragsstrafe
gemal ,Ausschreibungsunterlagen (AU)“, sofern

diese Termine vom Auftraggeber ponalisiert werden
bzw. worden sind.

Die Vertragsstrafe wird mit hochstens 15% der urspriing-
lichen Auftragssumme (des zivilrechtlichen Preises)
insgesamt begrenzt.
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Keine MafRigung bei Vertragsstrafe.

Der AN erklart, dass die vereinbarte Vertragsstrafe nicht
UbermaRig i.S.d. § 1336 Abs 2 ABGB ist und erklart
weiters, dementsprechend keinerlei Handlung zu setzen,
einen Nachweis i.S.d. § 1336 Abs 2 ABGB zu erbringen.

12.3 Streitigkeiten und Vertragserfullung (Er-
ganzung zu ONORM B 2110 Pkt. 5.9.1)

Streitigkeiten Uber die Leistungen, deren Erbringung
und/oder deren Vergitung oder Streitigkeit, die damit in
einem sonstigen Zusammenhang stehen, berechtigen
den AN nicht, die Leistungserbringung einzustellen,
aufzuschieben oder von anderen als den im Vertrag
vereinbarten Voraussetzungen abhangig zu machen.
Erbringt der AN die Leistungen in diesen Fallen — auch
auf ausdrickliche oder implizite Aufforderung des AG —
sind allfallige Vorbehalte des AN jedenfalls unprajudiziell
fur eine allféllige Vergiitung der erbrachten Leistungen.
Daher begriinden Leistungen in diesen Fallen nicht
einen zwangslaufigen Vergutungsanspruch des AN und
zwar weder dem Grunde noch der H6he nach.

12.4 Beweissicherung (Ergianzung zu ONORM
B 2110 Pkt. 12.6)

Erforderlichenfalls hat der AN rechtzeitig, spatestens
jedoch 14 Tage vor Baubeginn, auf seine Kosten im
Beisein des AG eine Beweissicherung an jenen Objek-
ten und Grundstlicken durchfiihren zu lassen, die durch
seine BaumafRnahmen beeinflusst werden kénnten.

12.5 Verwaltungsstrafen

Fir Verwaltungsstrafen, die dem AG wegen Nichterfll-
lung der an den Baufiihrer Gberbundenen gesetzlichen
Verpflichtungen vorgeschrieben werden, haftet der Bau-
fuhrer.

13 Sonstiges
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